

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อ อุปกรณ์ค้ำน้ำ จำนวน ๑๖ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการทหารช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๙๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

(๑) บริษัท เอ็กทริมอินทีเกรชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(๒) บริษัท ดับเบิลยู เอ็น พี จำกัด

(๓) บริษัท เวิลด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันเอกชลธิช ไซยเดชกำจร

ประธานกรรมการฯ

๖.๒ ร้อยเอกณัฐพัชร์ กล้าหาญ

กรรมการ

๖.๓ พันโทนรุช นัยชิต

กรรมการและเลขานุการ

๗. เอกสารแนบเพิ่มเติม

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.๐๖

บัญชีรายละเอียดประกอบแบบ บก.06

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รายการอุปกรณ์ดำน้ำ				
1	ชุดควบคุมแรงลอยตัว (BCD)	40 ตัว	17,500	700,000	ส.
2	หน้ากากดำน้ำ (Mask)	40 ตัว	5,500	220,000	ส.
3	รองเท้าดำน้ำ (Diving Boots) และตีนกบดำน้ำ (Fins)	60 คู่	11,300	678,000	ส.
4	ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก (Lead Weight) (1 ชุด มี 4 ก้อน)	43 ชุด	1,800	77,400	ส.
5	เข็มขัด (Belt)	20 เส้น	990	19,800	ส.
6	ท่อหายใจผิวน้ำ (Snorkel)	20 ตัว	1,860	37,200	ส.
7	ถังดำน้ำ (Diving Tank)	40 ขวด	13,100	524,000	ส.
8	วาล์วจ่ายอากาศถังดำน้ำ (K-Valve)	40 วาล์ว/หัว	2,850	114,000	ส.
9	ชุดควบคุมแรงดัน (1st Stage Regulator)	38 ตัว	7,625	289,750	ส.
10	เครื่องช่วยหายใจ (2nd Stage Regulator)	38 ตัว	6,750	256,500	ส.
11	เครื่องช่วยหายใจสำรอง (Backup Breather)	38 ตัว	6,400	243,200	ส.
12	ชุดเกจวัด (Console)	38 ตัว	12,950	492,100	ส.
13	ท่อความดันต่ำสำหรับชุดควบคุมแรงลอยตัว (BCD) (Low Pressure Inflator Hose)	38 เส้น	970	36,860	ส.
14	ท่อแรงดันสูงสำหรับมาตรวัด (High Pressure Hose)	38 เส้น	2,710	102,980	ส.
15	ท่อต่อระหว่างตัวปรับแรงดันขั้นที่สอง (2nd Stage Hose)	38 เส้น	2,110	80,180	ส.
16	ท่อต่อระหว่างตัวปรับแรงดันขั้นที่สองสำรอง (Backup 2nd Stage Hose)	38 เส้น	2,485	94,430	ส.
	รวม 16 รายการ เป็นเงิน			3,966,400	ส.